Zatacznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. INFORMACJE OGOLNE O PLANOWANYM REMONCIE ELEWACJI DREWNIANEJ BUDYN-
KOw
wielofunkcyjnego centrum dla oséb z chorobg alzheimera zlokalizowanego przy Al. Wilanow-
skiej 257 w Warszawie, oznaczonych kolejno literami F, G, H, | oraz C, D potozonych na dziatkach
Nr ew. 5, 6, cz. 1, cz. 8/3, obreb numer 1-04-10 oraz cz. dziatki Nr ew. 29/1, obreb numer 1-02-
38 w rejonie ulicy Nowoursynowskiej i Al. Wilanowskiej w Warszawie

Opis Przedmiotu Zamdwienia zawiera informacje niezbedne do przygotowania oferty na wyko-
nanie remontu elewacji drewnianej budynkdw Centrum Alzheimera w Warszawie przy Al. Wila-
nowskiej 257, oznaczonych kolejno literami F, G, H, | oraz C, D.

Opis Przedmiotu Zamdwienia (zwany dalej takze w skrécie OPZ) zawiera:

1. Informacje ogdlne o planowanym remoncie elewacji drewnianej budynkdow

2. Informacje o zakresie robét — Opis obiektu oznaczonego literg C

3. Informacje o zakresie robdt — Opis obiektu oznaczonego literg D

4. Informacje o zakresie robdt — Opis obiektu oznaczonego literami FGHI

5. Uwagi ogdlne

1.1. Informacje ogdlne o planowanym remoncie elewacji drewnianej budynkéw

Czesc¢ elewacji kompleksu budynkéw Centrum Alzheimera w Warszawie przy Al. Wilanowskiej
257, oznaczonych kolejno literami F, G, H, | oraz C, D pokryto drewnianymi zaluzjami licowymi o
grubosci 37 mm. Pod elementami drewnianymi znajduje sie czarny welon wiatroizolacyjny,
przykrywajacy wetne mineralng fasadowa mocowang systemowo do $ciany zelbetowej bu-
dynku.
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Zatacznik nr 5 do SWZ

Podczas inspekcji technicznej elewacji drewnianej budynkéw stwierdzono liczne uszkodzenia
oraz ztuszczenia lakieréw pokrywajacych elementy drewniane elewacyjne. Stwierdzono réwniez
uszkodzenia samej struktury drewna. Dlatego Zamawiajgcy planuje naprawic oraz zabezpieczy¢
drewniang elewacje budynkdéw przed dalszym niszczagcym wptywem czynnikéw atmosferycz-
nych. W zwigzku z powyzszym opracowanie obejmuje m. in. nastepujace zagadnienia:

- dane ogdlne o istniejgcych budynkach
- specyfikacje techniczne

Przedmiotowe obiekty stanowig zespét budynkdéw i pawilondw stanowigcych funkcjonalno-
uzytkowg catosc zlokalizowang przy ulicy Al. Wilanowskiej 257 w Warszawie. Powierzchnia za-
budowy zespotu to 4.085,00 m?. Budynek FGHI jest budynkiem trzykondygnacyjnym. Budynki C
oraz D sg parterowe.

Elewacja drewniana ma powierzchnie catkowitg 2.196 m?, w tym 290 m? stanowig okiennice.
LOKALIZACJA OBIEKTOW W TERENIE

Rys. Nr 1
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Zatacznik nr 5 do SWZ

2. Opis obiektu oznaczonego literg C
2.1. Ogdlna charakterystyka budynku C wraz z dokumentacja fotograficzng

Budynek oznaczony literg C jest jednokondygnacyjny. Schemat konstrukcji Scian zewnetrznych
uwidoczniony jest na rysunkach.

Obmiar elementéw drewnianych elewacji budynku oraz wyszczegélnienie zakresu prac niezbed-
nych do wykonania podczas remontu elewacji drewnianej budynku oznaczonego literg C:

* powierzchnia elewacji drewnianej wynosi 56,95 m?
= pas drewniany przyokienny 2,95 mb
= pas drewniany wokét drzwi 5,20 mb

= dodatkowe prace to demontaz i ponowny montaz: czytnika kontroli dostepu, syreny sys-
temu sygnalizacji pozaru, urzadzenia informacyjnego zlokalizowanego nad drzwiami wej-
sciowymi do budynku.

= W przypadku koniecznosci wymiany elementéw drewnianych powinny byé wykonane z
drewna tekowego egzotycznego o identycznym ksztatcie do istniejgcych

Dokumentacja fotograficzna:

DOMIERL:
ODWIENN.
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Poziome lamele istniejgcych drewnianych paneli elewacyjnych majg w przekroju poprzecznym
ksztatt rownolegtoboku (ksztatt romboidalny) o wymiarach: 38 x 43 mm. 17 szt. lameli przypada
na jeden metr kwadratowy elementu. Pionowe drewniane listwy o wymiarach 40 x 40 mm sta-
nowig konstrukcje wsporcza dla poziomych lameli drewnianych elementu. Listwy te rozmiesz-
czone sg W rozstawie poziomym, co 1,00 m. Jezeli zaistnieje konieczno$¢ wymiany paneli, nowe
drewniane panele elewacyjne nalezy wykonac z drewna egzotycznego tekowego o identycznym
ksztatcie z istniejgcym. Wykonanie nowych elementéw nalezy poprzedzi¢ przeprowadzeniem
doktadnych pomiaréw uktadu oraz przekrojow elementdw sktadowych istniejgcych paneli ele-
wacyjnych. Drewniane panele elewacyjne sg przytwierdzone do $cian zelbetowych poprzez
drewniane legary o powierzchni okoto 0,21 m? przypadajgcej na kazdy 1,00 m? elewacji w wi-
doku. Bedg one rowniez wymagaty oczyszczenia oraz odgrzybienia.

Na powierzchnie 1,00 m? elementu drewnianej panelu elewacyjnego przypada 3,00 m? po-
wierzchni rzeczywistej drewnianej.

Przed realizacjg prac nalezy wykonac probe kolorystyczng na fragmencie elewacji budynku, w
celu oceny i uzgodnienia uzyskanego efektu kolorystycznego oraz estetycznego.

Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbidr rob6t wykonywad zgodnie z obowigzujgcymi
podstawowymi przepisami techniczno-budowlanymi do kanonu, ktérych zgodnie z art. 7 ustawy
Prawo budowlane zalicza sie:

=  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

=  Warunki techniczne uzytkowania obiektow budowlanych;

=  Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano — montazowych, opraco-
wane przez Instytut Techniki Budowlanej.
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Lokalizacja i widok elewacji drewnianej obiektu oznaczonego literg C

Rys. Nr 2
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Elewacja drewniana jw. o powierzchni 56,95 m? w cato$ci przeznaczona jest do remontu
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3. Opis obiektu oznaczonego literg D
3.1. Ogdlna charakterystyka budynku D wraz z dokumentacjg fotograficzng

Budynek oznaczony literg D jest jednokondygnacyjny Obmiar elementéw drewnianych elewacji
budynku oraz wyszczegdlnienie zakresu prac niezbednych do wykonania podczas remontu ele-
wacji drewnianej budynku oznaczonego literg D:

* powierzchnia elewacji drewnianej wynosi 65,91 m?
= pas drewniany wokét drzwi (drzwi wejsciowe oraz drzwi TRAFO) 11,25 mb

= dodatkowe prace to demontaz i ponowny montaz: lampy podwieszonej oswietlenia ze-
wnetrznego, dwdch urzadzen osprzetu pomieszczenia TRAFO

= W przypadku koniecznosci wymiany elementdéw drewnianych powinny byé wykonane z
drewna tekowego egzotycznego o identycznym ksztatcie do istniejgcych

Dokumentacja fotograficzna:
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3.2. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét remontowych elewacji drewnianej

Ze wzgledu na usytuowanie obiektow i zagrozenia, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie wykonywania
robot remontowych elewacji drewnianej budynku oznaczonego literg D, nalezy je zrealizowa¢ w
jak najkrétszym czasie oraz z zachowaniem petnego bezpieczenstwa.

=  Poziome lamele istniejgcych drewnianych paneli elewacyjnych majg w przekroju po-
przecznym ksztatt réwnolegtoboku (ksztatt romboidalny) o wymiarach: 38 x 43 mm. 17
szt. lameli przypada na jeden metr kwadratowy elementu. Pionowe drewniane listwy o
wymiarach 40 x 40 mm stanowig konstrukcje wsporczg dla poziomych lameli drewnia-
nych elementu. Listwy te rozmieszczone sg w rozstawie poziomym, co 1,00 m. W przy-
padku koniecznosci wymiany elementéw drewnianych powinny by¢ wykonane z drewna
tekowego egzotycznego o identycznym ksztatcie do istniejgcych.

Wykonanie nowych elementéw nalezy poprzedzié przeprowadzeniem doktadnych pomiaréw
uktadu oraz przekrojéw elementéw sktadowych istniejgcych paneli elewacyjnych. Drewniane
panele elewacyjne sg przytwierdzone do $cian zelbetowych poprzez drewniane legary o po-
wierzchni okoto 0,21 m? przypadajgcej na kazdy 1,00 m? elewacji w widoku. Bedg one réwniez
wymagaty oczyszczenia oraz odgrzybienia.

Na powierzchnie 1,00 m? elementu drewnianej panelu elewacyjnego przypada 3,00 m? po-
wierzchni rzeczywistej drewnianej.

Szczegdtowy zakres prac i doktadne ilosci robdt mogg wymagac korekty po demontazu elemen-
téw elewacyjnych budynkoéw i blizszej ocenie jej stanu technicznego.
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Przed realizacjg prac nalezy wykonac probe kolorystyczng na fragmencie elewacji budynku, w
celu oceny i uzgodnienia uzyskanego efektu kolorystycznego oraz estetycznego.

Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbiér robét wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
podstawowymi przepisami techniczno-budowlanymi do kanonu, ktérych zgodnie z art. 7 ustawy
Prawo budowlane zalicza sie:
=  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
=  Warunki techniczne uzytkowania obiektow budowlanych;
=  Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych, opraco-
wane przez Instytut Techniki Budowlanej.

Lokalizacja elewacji drewnianej obiektu oznaczonego literg D

Rys. Nr 3
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Elewacja drewniana oznaczona jw. o powierzchni 65,91 m?2 w cato$ci przeznaczona jest do re-

montu.

4. Opis obiektu oznaczonego literami FGHI

4.1. Ogdlna charakterystyka budynku FGHI wraz z dokumentacja fotograficzng

Budynek oznaczony literami FGHI jest trzykondygnacyjny. Schemat konstrukcji Scian zewnetrz-

nych uwidoczniony jest na rysunkach w punkcie 1.3. powyzej. Do remontu przeznaczono elewa-
cje frontowg w osiach O-N budynku oraz dwie krétkie elewacje boczne w osiach 3 i 35. Obmiar
elementdéw drewnianych elewacji budynku oraz wyszczegdlnienie zakresu prac niezbednych do
wykonania podczas remontu elewacji drewnianej budynku oznaczonego literami FGHI:

powierzchnia elewacji drewnianej wynosi 586,50 m?
pas drewniany przyokienny 277,19 mb
pas drewniany wokaot drzwi (drzwi wejsciowe w bocznych elewacjach) 12,00 mb

dodatkowe prace to demontaz i ponowny montaz: dwdch kamer systemu CCTV oraz 7
szt. tablic informacyjnych

prace nalezy wykonywac tak, aby nie zniszczy¢ zieleni znajdujacej sie przed frontowa
elewacjg budynku. Rosnace tam krzewy nalezy odpowiednio zabezpieczyé. Zas po pra-
cach teren zielony nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Dokumentacja fotograficzna:
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4.2. Opis zakresu i sposobu prowadzenia rob6t remontowych elewacji drewnianej

Zamawiajgcy wymaga aby do realizacji zamodwienia zostata uzyta taka technologia oraz mate-
riaty aby wykonawca udzielit gwarancji na min 5 lat.
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Ze wzgledu na usytuowanie obiektéw i zagrozenia, jakie mogg wystgpic¢ w trakcie wykonywania
robot remontowych elewacji drewnianej budynku oznaczonego literami FGHI, nalezy je zreali-
zowac w jak najkrétszym czasie oraz z zachowaniem petnego bezpieczenstwa. Do remontu prze-
znaczono elewacje frontowg w osiach O-N budynku oraz dwie elewacje boczne w osiach 3 35.

W elewacji frontowej budynku wystepujg okna przestoniete zaluzjami drewnianymi. Wszystkie
elementy drewniane na elewacji wymagaja odnowienia.

Poziome lamele istniejgcych drewnianych paneli elewacyjnych majg w przekroju poprzecznym
ksztatt rownolegtoboku (ksztatt romboidalny) o wymiarach: 38 x 43 mm. 17 szt. lameli przypada
na jeden metr kwadratowy elementu. Pionowe drewniane listwy o wymiarach 40 x 40 mm sta-
nowig konstrukcje wsporczg dla poziomych lameli drewnianych elementu. Listwy te rozmiesz-
czone sg W rozstawie poziomym, co 1,00 m. Jezeli s3 potrzebne nowe drewniane panele elewa-
cyjne nalezy wykonac z drewna egzotycznego tekowego o identycznym ksztatcie z istniejgcym.
Wykonanie nowych elementéw nalezy poprzedzi¢ przeprowadzeniem doktadnych pomiaréw
uktadu oraz przekrojéw elementéw sktadowych istniejgcych paneli elewacyjnych. Drewniane
panele elewacyjne sg przytwierdzone do $cian zelbetowych poprzez drewniane legary o po-
wierzchni okoto 0,21 m? przypadajacej na kazdy 1,00 m? elewacji w widoku. Beda one réwniez
wymagaty oczyszczenia oraz odgrzybienia.

Na powierzchnie 1,00 m? elementu drewnianej panelu elewacyjnego przypada 3,00 m? po-
wierzchni rzeczywistej drewnianej. Natomiast na powierzchnie 1,00 m? elementu okiennicy w
widoku elewacji przypada 1,50 m? powierzchni rzeczywistej drewniane;.

Przed realizacja prac nalezy wykonaé probe kolorystyczng na fragmencie elewacji budynku, w
celu oceny i uzgodnienia uzyskanego efektu kolorystycznego oraz estetycznego.

Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbiér robét wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
podstawowymi przepisami techniczno-budowlanymi do kanonu, ktdrych zgodnie z art. 7 ustawy
Prawo budowlane zalicza sie:

=  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;
=  Warunki techniczne uzytkowania obiektéw budowlanych;

= Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych, opraco-
wane przez Instytut Techniki Budowlane;.

Lokalizacja elewacji drewnianej obiektu oznaczonego literami FGHI

Rys. Nr 4
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5. Uwagi ogdlne

5.1. Informacje formalne dotyczagce wykonywania robét

1.

Roboty prowadzone bedg na elewacjach drewnianych budynkéw, w ktérych przebywaja
osoby chore oraz personel Centrum Alzheimera. W zwigzku z tym prace nalezy prowadzic¢
w sposoéb jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikdéw obiektu. Prace gtosne nalezy prowadzié
w godzinach uzgodnionych z Administratorem Obiektu. Nalezy liczy¢ sie z czasowymi prze-
rwami w wykonywaniu robaét.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi obostrzeniami dotyczgcymi zapobiega-
nia rozprzestrzenianiu sie choréb zakaznych.

Ze wzgleddéw BHP nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia miejsc prowadzenia prac
przed dostepem osdb postronnych (np. tymczasowe Scianki, siatki, kurtyny z folii itp.)

Na potrzeby wykonania prac remontowych Administrator Obiektu ma obowigzek zapew-
ni¢ punkty poboru wody i energii elektrycznej.

Gruz i odpady z rozbidrek nalezy gromadzi¢ w pojemnikach ustawionych w miejscach
uzgodnionych z Administratorem Obiektu.

Po zakonczeniu robét teren budowy nalezy uporzgdkowadé i doprowadzi¢ do stanu pier-
wotnego.

Powierzchnie skfadowe i magazynowe nalezy zorganizowaé¢ w miejscach udostepnionych
przez Administratora Obiektu.

Zastosowane w trakcie realizacji prac materiaty muszg posiadaé aktualne aprobaty tech-
niczne oraz certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

Szczegodty rozwigzan technicznych oraz materiaty stosowaé zgodnie z projektem wyko-
nawczym remontu elewacji drewnianej. Inne szczegdty rozwigzan technicznych oraz ma-
teriaty nieujete w projekcie nalezy uzgodni¢ z Administratorem Obiektu lub inng wskazang
osoba.

5.2. Informacje szczegétowe dotyczace wykonywania robot

Remont elewacji drewnianej wykonywaé pasami poziomymi. Wszystkie obszary, ktore bedg
podlegaty renowacji powinny zosta¢ gruntownie wyczyszczone. Do prac nalezy stosowac pro-
dukty gwarantujace jak najlepszy efekt koricowy i trwatos¢ naprawy:

do chemicznego usuwania z paneli drewnianych zniszczonej powtoki lakierniczej — pre-
parat typu REMOSOL 300 lub V33 lub preparaty o zblizonych parametrach oraz charak-
terystyce lub produkty rownowazne
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= do impregnacji - preparat typu RENNER YM-M099 lub TEKNOS AQUA PRIMER 2900-02
lub preparaty o zblizonych parametrach oraz charakterystyce lub preparaty réwno-
wazne

= do olejowania — preparat typu RENNER YS-M300 lub YS-M303, lub preparaty o zblizo-
nych parametrach oraz charakterystyce

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét zwigzanych z
remontem elewacji drewnianej na budynkach wielofunkcyjnego centrum dla oséb z chorobg al-
zheimera zlokalizowanego przy Al. Wilanowskiej 257 w Warszawie, oznaczonych kolejno lite-
rami F, G, H, | oraz C, D potozonych na dziatkach Nr ew. 5, 6, cz. 1, cz. 8/3, obreb numer 1-04-10
oraz cz. dziatki Nr ew. 29/1, obreb numer 1-02-38 w rejonie ulicy Nowoursynowskiej i Al. Wila-
nowskiej w Warszawie. Podstawa prawna: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

1. Woygrodzenie, zabezpieczenie i zorganizowanie placu budowy;
2. Przeprowadzenie prac w zakresie remontu elewac;ji drewnianej;
3. Wywdz odpadéw oraz uporzagdkowanie terenu

Prace beda prowadzone w istniejgcym i czynnym kompleksie budynkéw Centrum Alzheimera,
przy Al. Wilanowskiej 257, 02-730 Warszawa

Wszystkie prace budowlane i remontowe wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang oraz przepi-
sami BHP. Wszystkie prace nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionych do tego osob.
Wszystkie materiaty stosowac zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi producenta. Teren
prowadzonych prac powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem osdb postron-
nych. Wszystkie zmiany konstrukcyjne i materiatowe nalezy uzgodni¢ z projektantem. Budynki
sg czesciowo nieogrodzone, dlatego tez przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy za-
bezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych oraz wygrodzié strefy pracy. Nalezy umie-
$ci¢ wtasciwe tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy i o pracach
na wysokosciach.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:

= Zagrozenia zewnetrzne wigzg sie z oddziatywaniem miejsca realizacji prac na otoczenie
ze wzgledu na charakter prac — remont na wysokosci oraz ze wzgledu na ryzyko upadku
narzedzi lub materiatéw budowlanych z wysokosci.
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= Zagrozenia wewnetrzne wigzg sie z rodzajem wykonywanych prac remontem elewac;ji
drewnianej budynku z uzyciem srodkéw chemicznych, instalacyjnych i innych podczas
pracy na wysokosci, stosowania pomostéw i rusztowan.

1.  Zagrozenie pozarem, porazeniem pradem (przy obstudze elektronarzedzi i urzadzen elek-
trycznych, przy likwidacji kolizji z sieciami elektroenergetycznymi);

2. Upadek z wysokosci - zagrozenie obejmuje wszystkich pracujacych w trakcie catego
okresu prowadzenia robét montazowych i branzowych;

3.  Spadajace przedmioty - zagrozenie obejmuje wszystkich pracujgcych w trakcie catego
okresu prowadzenia robét montazowych i branzowych;

4, Urazy podczas transportu i roztadunku na placu budowy materiatéw zaréwno przez dzwigi
jak i samochody samowytadowcze. Miejsce wystepowania zagrozenia: drogi transpor-
towe, place sktadowe, strefa zasiegu pracy dzwigéw i roztadunku bezposrednio na miejscu
montazu — wbudowania;

5. Urazy przez tngce i wirujgce elementy maszyn i narzedzi budowlanych - miejsce wystepo-
wania zagrozenia: zasieg pracy danego urzadzenia, ewentualnie rozszerzone o zasieg od-
dziatywania ubocznych skutkéw pracy urzadzenia, np. lecace iskry, odpryski betonu itp.
Czas wystgpienia: przez caty okres realizacji prac, szczegdlnie podczas prac demontazo-
wych;

6. Mozliwos$¢ porazenia - przy uzytkowaniu réznego rodzaju urzadzen i narzedzi zasilanych
prgdem elektrycznym. Miejsce wystgpienia zagrozenia: miejsce prowadzenia prac z uzy-
ciem narzedzi zasilanych prgdem elektrycznym. Czas trwania zagrozenia: caty okres pro-
wadzenia prac.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych:

Przed rozpoczeciem robdt obszar ich prowadzenia musi zosta¢ zagospodarowany w zakresie:
ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, urzadzenia pomieszczen higieniczno -
sanitarnych i socjalnych dla wykonawcow robét (o ile nie zostang udostepnione w istniejgcym
budynku), urzgdzenia sktadowisk materiatéw i innych elementéw.

Zagospodarowanie terenu budowy:

Teren budowlany nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi; materiaty,
sprzet i inne przedmioty nie mogg by¢ sktadowane na ciggach pieszych; drogi komunikacyjne
dla wozkdw i taczek oraz pochylnie, po ktdrych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow
przygotowac ze spadkami nie wiekszymi niz 10%; przejscia i strefy niebezpieczne muszg by¢
oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu;

Prace na wysokosci:
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Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,00 m nad poziomem terenu, na kto-
rych w zwigzku z wykonywang pracg majg przebywaé pracownicy, lub stuzacych jako przejscia,
nalezy zainstalowac balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysoko-
$ci co najmniej 1,10 m i kraweznikdw o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i kra-
weznikiem musi by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta wypet-
niona w sposdb uniemozliwiajacy wypadniecie 0séb. Jesli ze wzgledu na rodzaj i warunki wyko-
nywania prac na wysokosci zastosowanie balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowac inne sku-
teczne $rodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i wa-
runkéw wykonywania pracy. Prace na wysokosci muszg by¢ organizowane i wykonywane w spo-
séb nie zmuszajacy pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia,
na ktérym stoi.

Przypomnienie definicji pracy na wysokosci:

To praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej sie na wysokosci co najmniej 1,00 m nad po-
ziomem podftogi lub ziemi. Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezalez-
nie od wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta ostonieta jest ze wszystkich stron
do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi scianami lub scianami z oknami oszklonymi, wyposa-
zona jest w inne state konstrukcje lub urzqdzenia chronigce pracownika przed upadkiem z wyso-
kosci.

Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczo-
nych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi nie wymagajacych od pracow-
nika wychylania sie poza obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszo-
nej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci, nalezy zapewnic, aby drabiny, klamry rusztowa-
nia, pomosty i inne urzadzenia byty stabilne i zabezpieczone przed nie przewidywang zmiang
potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymato$é na przewidywane obcigzenie.

Rusztowania i podesty ruchome wiszgce muszg spetniaé wymagania okreslone odpowiednio w
odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach. Przy pracach na: stupach, masztach, konstruk-
cjach wiezowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, takze przy ustawianiu
lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m
nad poziomem terenu zewnetrznego lub podfogi nalezy zapewnic¢ stosowanie przez pracowni-
kow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczeristwa przymocowang do statych elemen-
téw konstrukcji, szelki bezpieczeristwa z pasem biodrowym, zapewni¢ stosowanie przez pra-
cownikdw hetmdw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci. Wymagania ww. dotyczg
rowniez prac wykonywanych na pomostach, podestach i innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj
pracy wymaga od pracownika - wychylenia sie poza balustrade lub obrys urzadzenia, na ktérym
stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozgcej upadkiem z wysokosci.

Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatow bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci mniejszej niz okreslajg to przepisy szczegdlnie. Zabronione jest
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urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i elementéw budowlanych lub maszyn bu-
dowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej od skrajnych
przewodéw niz okreslajg to przepisy szczegdlnie.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét:

Kolejno winien nastgpic instruktaz stanowiskowy, ktéry zapoznaje pracownikéw z metodami
wykonywania wszelkich robét przewidzianych harmonogramem i ich kolejnosci, w tym prac
szczegodlnie niebezpiecznych oraz z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed nimi i postepowania w sytuacji zagrozenia zycia i zdrowia oséb
oraz mienia.

Przed przystgpieniem do realizacji robét kierujgcy budowag musi wskazac: koniecznosé stosowa-
nia przez pracownikéw srodkéw ochrony, indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami za-
grozen, okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, zasady bezposred-
niego nadzoru nad pracami, sposdb przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdéw,
substancji i preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy, wskazanie srodkow technicznych i
organizacyjnych, zapewniajgcych bezpieczng sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewa-
kuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, wskazanie miejsca przechowywania doku-
mentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych, rozmieszczenie urzadzen ppoz. wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, rozmieszczenie i oznaczenie granic
obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych, stref ochronnych, wynikajacych z przepiséw odreb-
nych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz pre-
paratéw niebezpiecznych, strefy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Sposob przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy:

Materiaty niebezpieczne (np. polistyren ekstrudowany, rozpuszczalniki i kleje) nalezy przecho-
wywac i przemieszczac zgodnie z zaleceniami producenta danego materiatu.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykony-
wania robot:

1.  Opracowanie przez Kierownika budowy tzw. Planu BIOZ, wg Rozp. Min. Infrastruktury (Dz.
U. Nr 120, poz.1126), okreslajgcego m.in. bezpieczny ruch osoéb i sSrodkéw transportu,
przemieszczanie i skladowanie oraz ewakuacje w sytuacji zagrozenia;

2. Dbanie o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej, zbiorowej, ppoz. oraz ich stosowa-
nie zgodnie z przeznaczeniem, a takze o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i
wyposazenia technicznego;

3.  Wydzielenie ogrodzonej strefy bezpieczenstwa na czas prowadzenia robét;
4.  Woydzielenie bezpiecznego miejsca na sktadowanie materiatéw budowlanych;
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5. Zorganizowanie na budowie punktu pierwszej pomocy i zagwarantowanie szybkiej po-
mocy medycznej w przypadku potrzeby;

6. Stosowanie obowigzujgcych dla placow budowy zasad BHP wykonywania robét (Dz. U.
2003r., nr 47, poz. 401, Dz. U. 2000r. nr 40, poz.470, Dz. U. 2003r. nr 121, poz. 1138);

7.  Opracowanie instrukcji BHP stanowiskowej i ogdlnej;

8. Dopuszczenie do pracy tylko pracownikéw posiadajgcych wymagane zaswiadczenia lekar-
skie o stanie zdrowia i kwalifikacje;

9.  Prowadzenie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na poszczegdlnych stanowi-
skach przez kierownika budowy (ew. danego typu robét) oraz mistrzow budowlanych, sto-
sownie do zakresu obowigzkéw”;

10. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, na-
tychmiastowe przerwanie prac przez Kierownika budowy i podjecie dziatan w celu usunie-
cia zagrozenia.

Pracownicy pracujgcy na wysokosci muszg by¢ przeszkoleni i posiadaé odpowiedni sprzet aseku-
racyjny zgodnie z ,,Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,, spetniajgcy wymogi
normy PN-90 Z-08057 ,,Sprzet ochronny chronigcy przed upadkiem z wysokosci".

INFORMACJE FORMALNE DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
1. Po podpisaniu umowy Wykonawca w terminie 7 dni roboczych ztozy do akceptacji Zamawia-
jacego harmonogram robét.

3. Zgodnie z obowigzujgcymi obostrzeniami dotyczgcymi zapobiegania rozprzestrzenianiu sie
chordéb zakaznych, wejscie na teren Centrum Alzheimera wytgcznie po uprzednim sprawdzeniu
temperatury.

4. Prace wykonywane bedg w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé pracy w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od
pracy po wczesniejszym uzgodnieniu z Administratorem Obiektu.

6. Wykonawca swoim staraniem i na swoj koszt wystgpi do stosownych jednostek administra-
cyjnych o zgode na dojazd niezbednego sprzetu do remontowanego obiektu.

7. Ze wzgledow BHP Wykonawca wykona we wiasnym zakresie odpowiednie zabezpieczenia
miejsc prowadzenia prac przed osobami postronnymi (np. tymczasowe scianki, siatki, kurtyny z
folii itp.).

8. Administrator Obiektu zapewni Wykonawcy nieodptatnie punkty poboru wody i energii elek-
trycznej wytgcznie na potrzeby wykonania prac remontowych.
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9. Gruz i odpady z rozbiérek Wykonawca robdt bedzie gromadzit w swoich lub przez siebie wy-
najetych pojemnikach ustawionych w miejscach uzgodnionych z Administratorem Obiektu, a
nastepnie bezzwtocznie wywozit.

10. Po zakoniczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do catkowitego uporzadkowania terenu
i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

11. Powierzchnie sktadowe i magazynowe Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie w
miejscach udostepnionych przez Administratora Obiektu.

12. Zamawiajacy nie zapewnia dozoru mienia Wykonawcy robét.

13. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy pomieszczenia socjalnego. Wykonawca musi zapew-
ni¢ je sobie we wiasnym zakresie w miejscu uzgodnionym z Administratorem Obiektu.

14. Wykonawca i jego pomocnicy odpowiadajg za wszelkie zniszczenia obiektu na terenie oraz
jego otoczenia powstate z jego winy w trakcie wykonywania przedmiotu zamoéwienia. Wyko-
nawca naprawi uszkodzenia i doprowadzi obiekt i jego otoczenie do stanu pierwotnego na wta-
sny koszt, pod nadzorem Zamawiajgcego, bez dodatkowego wynagrodzenia.

15. Zastosowane w trakcie realizacji zamodwienia materiaty posiadaé¢ muszg aktualne aprobaty
techniczne oraz certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

16. Szczegoty rozwigzan technicznych oraz materiaty Wykonawca jest zobowigzany zastoso-
wac zgodnie z projektem wykonawczym remontu elewacji drewnianej opracowanym przez
Wykonawce i uzgodnionym z Zamawiajgcym. Inne szczegéty rozwigzan technicznych oraz ma-
teriaty nieujete w projekcie Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z wyznaczonym przedsta-
wicielem Zamawiajacego. Bez tego uzgodnienia Wykonawca wykonuje prace na wiasne ry-
zyko i nie bedzie mégt domaga¢ sie odszkodowania, gdyby zaméwione/wbudowane mate-
riaty nie uzyskaty akceptacji Zamawiajacego.

Zamawiajgcy wymaga aby proces realizacji przedmiot zamdwienia zostat uzgodniony z Zama-
wiajgcym pod wzgledem technologii remontu i estetyki elewacji drewnianej w celu uzyskania
spojnego wygladu remontowanych budynkéw z innymi obiektami CA.

Zamawiajgcy zaznacza, iz dopuszcza mozliwos$é wyboru budynkéw do realizacji przedmiotu za-
mowienia w zaleznosci od posiadanych $rodkdéw finansowych.

W celu wtasciwego pordwnania ztozonych ofert Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca wycenit
kazdy budynek osobno.
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